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Gebruikersinformatie:
- Rij 1 met de gebruikersinformatie verwijderen;
- Kolommen en rijen in de tabel die niet van toepassing zijn, worden best aangeduid met 'NVT' in plaats van ze te 
verwijderen. Zo is duidelijk dat ze niet per ongeluk vergeten zijn of kunnen latere wijziging gemakkelijker opgenomen 
worden;
- Indien het LOG-niveau afwijkt voor een specifiek element of een groep van elementen kan dit worden aangeduid in de 
tabel door bv. een extra rij toe te voegen onder de gepaste objectgroep of de nodige verduidelijking onderaan toe te voegen 
met een *.

Bijlage 2: Leveringstabel voor de bouwinformatie

Bestektitel Datum
Besteknummer Versie
Dossiernummer

LOG per projectfase
Groepering objecttypes Bestaande 

toestand PF CF VO DO UF BF

Grondwerken
Verhardingen en wegfunderingen
Lijnvormige elementen
Afschermende constructies
Kantopsluiting
Geluidswerende constructies 
Signalisatie (permanent)
Markeringen
Verkeersbordopstelling
Draagconstructies
Rioleringen
Nutsleidingen (behalve rioleringen)
Waterlopen 
Vegetatie
Ecologische maatregelen
Kunstwerken 
Brug
Tunnels
Tunnelspecifieke uitrusting
Sluizen
Stuwen
Grondkeringen
Elektromechanische uitrusting
Proeven en metingen
Vrijeruimteprofiel
Software en hardware
Tijdelijke elementen
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In de bovenstaande tabel staan de fasen (PF = opstartfase, CF = conceptfase, VO = voorontwerpfase, DO = definitieve 
ontwerpfase, UF = uitvoeringsfase, BF = beheersfase) op de bovenste rij. 

Voor het raadplegen van welke objecttypes onder elk van deze groeperingen vallen, verwijzen we naar:
- de uitvouwbare template van deze tabel (Bijlage 2 - XLSX) op de website (https://wegenenverkeer.
be/zakelijk/documenten?search=uitvoeringsplan) 
- naar de thematische deelimplementatiemodellen op de OTL-publicatieomgeving (https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.
be/).


